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VSeobecné udaje.

1. Identifikacné Udaje stavby a investora.

NAZOV STAVBY : Administrativha a priemyselna budova - rekonstrukcia
MIESTO : Cintorinska ul. 57, Surany, parc. &. 2530/2,20
CHARAKTER STAVBY : rekonstrukcia (zniZzenie energetickej naroénosti)
INVESTOR : LOKO TRANS SLOVAKIA s.r.0., Cintorinska ul. 57,Surany

2. Zakladné tdaje charakterizujice stavbu a jej budticu prevadzku.
Priestor arealu LOKO TRANS SLOVAKIA s.r.o. je umiestneny v intravilane mesta v susedstve
futbalového $tadiénu na Cintorinskej ulici v priemyselnej zéne mesta Surany. Areal firmy LOKO
TRANS SLOVAKIA pozostava z viacerych samostatnych objektov, hal a spevnenych pldch. Haly su
ocelové s murovanym obvadovym plastom a lrahkym obvodovym plastom.
Objekty st uréené ako dielne, sklady a administrativne priestory.
Objekt ma murovant obvodov(i stenu prestreSent ocelovymi vaznikmi s pristavbou a vstavbou

rie§enymi ako murovana stavba s Zelezobeténovym stropom so strechou drevenou sedlovou
krokvovej konstrukcie. Stre$na krytina je na rie3enej ¢asti objektu plechova s vinitého plechu.

3. Prehfad vychodiskovych podkladov.
K spracovaniu boli pouzité nasledujice podklady :
= kopia katastralnej mapy, geometricky plan
= prehliadka staveniska a stavby
= informacie, poZiadavky a podklady investora
=  konzultacie s Specialistami

= neboli vyhotovené prieskumy ani sondy (iba vizualne zhodnotenie a informéacie od
investora)

4. Zdovodnenie stavby a jej vyrobnych a technickych ciel'ov.

Investor uvazuje s rekonstrukciou Administrativnej a Priemyselnej budovy na parcelach
2530/2,20 za Giéelom znizit’ energeticka naroénost), prediZzenia Zivotnosti stavebnych
kons&trukcii, sanaciu portich konstrukcii a zlepSenie podmienok v priestoroch objektov.
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Budova je umiestnené v aredly firmy LOKO TRANS SLOVAKIA s.r.o. vo viastnictve investora a
uréena na vyuzitie v stlade s Gzemnym planom mesta.

5. Prehl'ad uzivatel'ov a prevadzkovatelov.

Uzivatelom a prevadzkovatelom stavby je LOKO TRANS SLOVAKIA s.r.0., Cintorinska ul. 57,
Surany.

6. Termin zacatia a prevadzkovania stavby.
Zahjenie stavby ...
Ukongenie stavby  ...................

Doba vystavby ... mesiacov

5. Vecné a éasové vizby na okolitl vystavbu a siivisiace investicie.

NeuvaZuje sa z roz$irenim ani dispoziénou zmenou objektu. Existujlce pripojenie na
infrastruktidru zostava bez zmien. Zrusi sa pristup z miestnosti B1.01. - vyroba do pristresku a
prepojenie medzi priestormi vyroby B1.01. a B1.02. nebude dverami ale priamo otvorom v mieste
vyburanych dvojkridlovych dveri.

Na objekte administrativnej budovy - &ast’ Gidrzby sa prevedie vymena vyplini otvorov, oprava
strednej konstrukcie, vyriesi sa rezim vetrania a vykurovania priestorov, osvetlenie a bleskozvod
(nebude vyznamnou obnovou}..

Na objekte priemyselnej budovy - vyroby sa prevedie zateplenie, vymena vyplini otvorov, oprava
stre$nej konstrukcie, vyriesi sa rezim vetrania a vykurovania priestorov, osvetlenie a bleskozvod
(bude vyznamnou obnovou).
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Suhmna technicka
sprava.

1. Charakter tizemia vystavby.
ZHODNOTENIE STAVENISKA.
Pozemok je rovinaty bez prekazok.

K objektu su privedené pripojky elektriky, plynu, vody a kanalizacie postacujicej kapacity - nebud
menené.

Objekty su osadené 150 - 200 mm nad upraveny terén na kéte + 0,0m.
UDAJE O PRIESKUMOCH.

Na stavenisku nebol vyhotoveny prieskum.

PREHLAD MAPOVYCH A GEOLOGICKYCH PODKLADOV.

Geometricky plan Ing. Klaudia Ostruzlikova 11.02.2019 evidenéné &islo - 50301241-22/2019 .

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebné rieSenie.
ARCHITEKTONICKE A TECHNICKE RIESENIE.

Nemeni sa rozmer objektov. Nedochadza k stavebnym zmenam zru$ia dvere medzi vyrobnym
priestorom B1.01 a pristre§kom B1.03 (zamurujl sa) a priestormi vyroby B1.01 a B1.02 kde sa
rozsiri vyburany otvor na rozmer 3 x 3 m!

Stavba je hala s murovanym obvodovym plagtom. Hala ma rozmery 12,2x60,95 m a vy$ku 7,365
m. Strecha je sedlové s ocelovych vaznikov s krytinou s VSZ plechov. V hale vstavana dvojpodlaZzna
administrativna €ast zo svetlou vydkou 2,7 a 3 m. Zvy8ok haly ma svetiti vy8ku 6 m. Za halou je
jednopodlazna pristavba 21,7 x 2,55 m s dvoma svetlymi vydkami 3 m a 4,9 m. Stavba je murovana
na pasovych zakladoch prestreSena ocelovymi krokvami upevnenymi na hale a poloZenymi na venci
pristavby. Stresna krytina je VSZ plech. Dalej pristavba dvojpodlazna s nosnym stenovym systémom
a Zelezobeténovym stropom a drevenou sedlovou strechou napojenou na jestvujicu strechu haly.
Strop nad 2.NP je sadrokarténovy pripevneny na drevené prvky krovu s vloZenou tep. izolaciou.
Zaklady st pasové s monolitického Zelezobeténu.

Stavba sa deli na dva objekty administrativny a priemyseiny.

Administrativny objekt {vlastné zdroje) pozostava z kancelarii, 3atni, hygienickych zariadeni a
priruénej dielni adrzby zo skladom farieb (miestnosti 1.01.-20 a 201-219). Riesi sa ¢asf priestoru
udrzby a to miestnosti 1.17 ,1.18 a dielne 1.20. celkovej uzitkovej plochy 4,43+150,8+20,47 = 174,9
m2
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Uzitkova plocha ... 439,33 m2na 1.NP
..... 212,54 m? na 2.NP

Priemyselny objekt pozostava zo vzajomne prepojenych miestnosti B1.01 a B1.02 obe samostatne
pristupné z exteriéru. K objektu je priéleneny otvoreny pristreSok B1.03. (nerieSi sa)

Gzitkova plocha ... 346,26 + 36,80 m? na 1.NP
Objekty st navzajom dispozicne oddelené deliacou stenou. Je moZné ich uzivat oddelene.

Vykurovanie vo vyrobnych priestoroch je teplovzdusné lokalne bez napojenia na vykurovanie zvysku
stavby. Byvala skiadova Cast vyroby je v stiCasnosti nevykurovana.

Vyrobné stavba nema rozvod vody (iba rozvod poziarnej vody - zostava bez zmien) a kanalizacie.

Staticky je stavba halova (ocelova hala) s murovanymi obvodovymi stenami v mieste rozdelenia
predelena prie¢nou deliacou stenou.

2.2 TECHNOLOGIA.
Neriesi sa - zostava pévodna (zvarovacie miesta, brisenie a pasova pila - vid' Cast vetranie).
2.3 POZIADAVKY NA DOPRAVU.

Hlavny vstup na pozemok je hlavnou branou s miestnej komunikacie na spevnenu plochu areaiu.
Spevnena plocha je pred stavbami.

2.4 UPRAVY PLOCH A PRIESTRANSTIEV.

Spevnené plochy sliZiace ako pristupové komunikacie su vybudované.

2.5 VPLYV NA ZIVOTNE PROSTREDIE.

Stavba nema negativny vplyv na Zivotné prostredie. Neddjde k vyrubu stromov, neddjde

k zvy$enému zataZeniu prostredia hlukom, Ziarenim ani vibraciami. Odpadové budu zhromazdované
v miestnosti obalov, dopadov a kontajneroch a odstranené na to uréenou organizaciou.
Kompenzaéné opatrenie za stratu stanovist je osadenie nahradnych budok 2ks typu UniXL5 ,
technické parametre a nahradnych badok a ich instalacia je investor povinny vopred dohodnut s
odborne spdsobilou osobou.(v zmysle vyjadrenia odboru starostlivosti o Zivotne prostredie okr. uradu
Nové Zamky)

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych prac. Aby
po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné
dodrziavat' nasledovné opatrenia zo strany dodavatefa:

- dbat, aby neboli devastované okolité plochy

- dodrziavat' nariadenia a vyhlagky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a pldch

- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikaciu zabezpedit ich &istenie

- stavebny odpad ukladat na legalne skiadky s triedenim podfa druhu a charakteru odpadu v zmysle
Zakona o odpadoch.

Dodavatel bude na stavenisku re3pektovat :
- zékon €. 364/2004 Z. z. o vodach

- zakon ¢ 137/2010 Z. z. o ovzdusi
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- zakon €. 17/1992 Z. z. o Zivotnom prostredi

- zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny

- zékon €. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotnictve

- zékon &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

- vyhlasku &. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny

- vyhlaska &. 549/2007 Z. z. ustanovujtica podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku

Stavba nebude maf negativny vplyv na Zivotné prostredie

2.5.1 Odpad vzniknuty pri rekonstrukcii.

Pocas vystavby sa predpoklada vznik réznych druhov odpadov, pricom spdsob nakladania s tymito
odpadmi musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti odpadového
hospodarstva. Za odpadové hospodarstvo v priebehu vystavby bude zodpovedaf dodavatel stavby,
ktory bude plinit vSetky povinnosti ako pévodca odpadov.

Pri stavebnych pracach objektu vznikni odpady, ktoré je mozné v zmysle vyhlasky €.365/2015,
ktorou sa ustanovuje katalég odpadov zatriedit do skupiny 17- Stavebné odpady a odpady z
demolacii.

Vznikajlice odpady budl v zmysle pozZiadavky zakona o odpadoch triedené a ukladané podra druhu
do ocefovych kontajnerov a odvazané na likvidaciu zmluvnou organizaciou, vlastniacou opravnenie
na vykonavanie takejto Cinnosti v zmysle par. 7 uvedeného zakona o odpadoch.

Nie je predpoklad ohrozenia Zivotného prostredia, pokial sa budd vzniknuté druhy odpadov
zhromazdovat a skladovat oddelene na vyclenenom mieste, kde budd zabezpecené proti
odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému Gniku do okolia za predpokladu dodrziavania
prevadzkového poriadku a havarijného planu vypracovaného pre skladovanie nebezpeénych

odpadov.

Vystavba - demolacia :

17 01 01 -Deton ......cccvrcenminircninesnemisessmnanes O s 2,0t
17 01 02 -tehly ..cverecceimimsiennmnnnnnienineens O e 45¢
17 02 01 - drevo ....ccceceieerereriremrenmcessincnssmsnens [ L 1,0t
17 0202 - SKIO ..o st cstsanassssesnans & 15t
17 04 05 - Zelezoaocel ......ccceiiiricnimemeecnnnnns [0 T 3,2t

17 09 04 - zmie$ané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02a17 09
4 Z TN & . 50,0t

Producentmi odpadov pocas vystavby budi dodavatelia stavebnych prac. Spdsob nakladania s
odpadmi bude rieSeny zmiuvne s opravnenymi osobami, dodavatelia budu povinni viest evidenciu
odpadov vzniknutych pri ich &innosti na stavbe a ku kolaudéacii doloZit doklad o ich zneSkodneni.
Odpady vznikajlce pri realizacii stavby bude producent odpadov triedit a ukladat oddelene (sklo,
plasty, kovy, papier). Nepredpoklada sa vyrazna produkcia odpadov z obalov a stavebnych hmét, z
¢innosti stavebnych mechanizmov a pracovnikov na stavbe, jednotlivé druhy a mnozstvo odpadov
nie je mozné v tejto faze presne stanovit.

2.5.2 Odpady vznikajiice pocas prevadzky: (kg/mesiac)

Bez zmien.
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2.6 STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECH. ZARIADEN.
V objekte je potrebné dodrzat’ poZiadavky na bezpeénost’ prace pri udrziavacich pracach.

Potas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zi€astneni dodavatelia povinni reSpektovat a
dodrZiavat' vietky bezpeénostné predpisy, technické normy (STN, TNZ, EN) , vyhiasky, zakony,
Nariadenia vlady SR vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadeni platnych v ¢ase realizacie
predmetnej stavby pri vSetkych vykonavanych Ginnostiach.

Vaetky prace musia byt uskutoénené v sulade s platnymi predpismi o bezpeénosti prace a ochrane
zdravia pri praci a to najma v stlade so zakonom &.124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci v zneni neskorsich predpisov, vyhlaSkou MPSVaR SR &. 46/2014 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti a v stilade s nariadenim vliady SR £.396/2006
Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Bezpecnostné
znacenie sa musi vyhotovit v zmysle nariadenia viddy SR €.387/2006 Z. z. o poziadavkach na
zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri praci.

Vsetky vstupy na stavenisko, montazne priestory a pristupové cesty, ktoré k nim vedu, sa musia
oznacit bezpecnostnymi znatkami a tabulkami so zakazom vstupu na stavenisko nepovolenym
osobam. Oplotenie staveniska musi mat' uzamykatelné vstupy a vystupy.

Pri vystavbe treba dodrzat vSetky ustanovenia pre prace vo vyskach. Pri vykopovych pracach vo
vaésich hibkach ako 1,3 m je potrebné zabezpe&it paZenie. Vietky jamy a ryhy musia byt ohradené
ochrannym zabradlim s vy$kou min. 1,0 m.

Skladky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materialu sa nesmu umiestfiovat na verejnych
komunikaciach a v priestoroch trvalo ohrozovanych dopravou bremien. Skladovacie plochy musia byt
urovnané, odvodnené, spevnené. Pri skladovani materidlov sa musi zaistit ich bezpeény prisun a
odber v stlade s postupom stavebnych prac. Zariadenia skladok sa musia riesit' tak, aby umozZnili
skladovanie, odoberanie alebo doplfianie dielcov a prvkov v stlade s poZiadavkami vyrobcu bez
nebezpecéenstva ich pokodenia.

Pri stavebnych pracach za znizenej viditefnosti sa musi zabezpecit dostatoéné osvetlenie. O
bezpeénostnych opatreniach musia byt informovani v3etci pracovnici stavby, naleZite vyskoleni a
vedomi si nevyhnutnostou ich dodrziavania. Pri pracach vykonavanych na verejnych komunikaciach,
ktoré z prevadzkovych ddévodov nemozno ohradit, je potrebné zaistit bezpecnost prevadzky alebo
oséb napr. riadenim prevadzky alebo straZzenim a opatrit vystraznym osvetlenim.

Sucast'ou dodavatelskej dokumentacie je aj technologicky alebo pracovny postup spracovany
zhotovitefom stavby, v ktorom bud(l zakomponované poZiadavky a opatrenia z hfadiska ochrany
zdravia a bezpecnosti prace.

Vstup na stavenisko a do obvodu stavby budi mat' len vozidia a mechanizmy zhotovitefla riadne
oznacené s povolenim vstupu a vozidla pre zabezpedenie nevyhnutnej prevadzky pocas vystavby.

To isté bude platit aj pre pohyb oséb po stavenisku resp. v obvode stavby. Hranice staveniska musia
byt viditelne oznacené.

Pred zaciatkom prac na realiz4cii &asti stavby musia byt vSetci pracovnici pouéeni o ochrane zdravia
a bezpecnosti prace na stavenisku.

Pohyb verejnosti musi byt usmerneny mimo nebezpeény priestor. O pracach na objekte musia byt
zamestnanci, ndjomnici a verejnost néleZite upovedomeni.

Dodavatel stavebnych prac je zodpovedny za spravne a slstavné vyhodnocovanie nebezpeéenstiev
a rizik a nasledné prijatie adekvatnych opatreni na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
pri v8etkych pracovnych &innostiach.

V nadvaznosti na hodnotenie rizik dodavatel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie Géinnych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov zamestnancom v zmysle NV SR &. 395/2006 Z. z. o
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minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov.

Pri priprave staveniska je zhotovitel povinny zabezpeéit: v stlade s projektovou dokumentaciou,
planom BOZP a stavebnym povolenim zrealizovat' priechody, ochranné konstrukcie a pod., aby bola
zachovana bezpecnost.

DodrZiavanie § 18 Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP tykaijlici sa spolupréace zamestnavatefov
- pisomné dohody na zaistenie BOZP!

Zhotovitel stavby je povinny poCas stavebnej innosti reSpektovat poZiadavky vyplyvajlice :

0 Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov

O Zakon &. 125/2006 Z. z. o in3pekcii prace a o zmene a doplneni zakona &. 82/2005 Z. z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov

0 Z&konnik prace (Zakon ¢&. 311/2001 Z. z.)

0 Zakon &. 67/2010 Z. z o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi natrh a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (chemicky zakon)

0 Zakon 261/2002 Z. z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

O Nariadenie vlady SR &. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

0 Nariadenie viady SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

O Nariadenie viady SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

O Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami.

0O Nariadenie vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci

0 Vyhlaska MPSVR SR €. 234/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami...v zneni neskor8ich predpisov

O Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb. ktorou sa uréujd zakladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti
prace a technickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych bezpecénostnych predpisov,
technickych noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni vlady SR vydanych na zaistenie BOZP a
technickych zariadeni platnych v ¢ase realizacie predmetnej stavby pri vSetkych vykonavanych
¢innostiach

O Vyhlaska SUBP a SBU &. 93/1985 Zb. o zaisteni bezpetnosti préace pri stabilnych zasobnikoch na
sypké materialy

0 126/2006 Z. z. - Zakon o verejnom zdravotnictve a o zmene a doplneni niektorych zékonov

O Vyhlasgka &. 208/1991 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, tudrzbe a
opravach vozidiel.

O Uprava MZ SSR &. 7/1978 o hygienickych poZiadavkach na pracovné prostredie

0 Zakon ¢.314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, v zneni neskorSich predpisov
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U Vyhiadku MV SR &. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii, v zneni neskor§ich predpisov

[ Stavebné prace musia byt vykonavané podla , Planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci®
vypracovaného v zmysle NV SR €.396/2006 Z.z. dodavatefom. Cielom , Planu bezpeé&nosti a
ochrany zdravia pri praci* je zaistenie bezpe¢nej prace pri zodpovedajlcich hygienickych
podmienkach pre vietkych zamestnancov zhotovitela a podzhotovitelfov v priestore staveniska pri
dosiahnuti bezpeénej realizacie projektu. Zvlastna pozornost musi byf venovana preventivnym
éinnostiam na zabranenie vyskytu Grazov. Ciefom projektu je tiez zabranenie nehodam a realizacie
stavby bez vyskytu evidovaného pracovného trazu.

U Podra prislusnej Specifikacie sa na uréené technické zariadenie vztahuji podmienky vyhlasky
MDPT &. 205/2010 Z.z. o uréenych technickych zariadeniach a ur¢enych ¢innostiach a &innostiach na
uréenych technickych zariadeniach, ktoré musi zhotovitel stavebnych prac dodrziavat a spifiat.

T Zhotovitel' stavebnych prac musi zabezpedit zamestnancom, ktori budu obsiuhovat resp. majl
vykondvat €innost na elektrickych zariadeniach v suvislosti so stavebnymi upravami predmetnej
stavby prisludnu kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100 a STN 34 3109 resp. zodpoveda za jej
platnost.

O Zhotovitel stavebnych prac je zodpovedny a povinny za spravne a stistavné zistovanie
nebezpedenstiev a ohrozeni, posudzovat riziko a vypracovat pisomny dokument o posudeni rizika pri
v§etkych pracovnych ¢innostiach a okamzité prijatie adekvatnych opatreni ( technickych,
organizacnych, OOPP) na zaistenie BOZP.

O Pri vSetkych inZinierskych sietach (v energetike, plynarstve, telekomunikaciach,...) sa musia prace
vykonavat tak, aby boli dodrzané prislusné ochranné pasma. Pri pracach v ochrannom pasme sa
musia dodrZiavat prislusné predpisy a podmienky spravcov, resp. si vyziadat dozor poCas vystavby.
O Pocas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel stavebnych prac dodrziavat' ustanovenia
vyhlasky MZPSR €.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti o vieobecnych poziadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie

Hodnotenie rizik na bezpeénost a zdravie pracovnikov a spdsob obmedzenia tychto rizikovych
vplyvov zabezpedi zhotovitel priamo na stavbe. CiZe uréenie priginy a zdroja rizika, & je moznost
zamedzenia nebezpedenstva resp. aké ochranné opatrenia treba prijat, aby bolo mozné mat rizika
pod kontrolou Pracovnikov treba informovat a robit Skolenia o danych rizikach.

Prace mézeme povaZovat za bezpeéné, ak sa dodrzia prevadzkové predpisy a predpisy o
bezpecnosti prace a vieobecne zavédzné predpisy o bezpe€nosti pri praci.

Pre samotnu prevadzku je spracovany prevadzkovy poriadok s ohladom na typ a spdsob vyroby a
kvalifikaciu pracovnikov.

2.7 KONCEPCIA POZIARNEJ OCHRANY

Uniky z budovy je moZny dverami (branami) na spevnent plochu.
Bez zmien.

Blizsie vid. projekt poZiarnej ochrany.

2.8. ZARIADENIA CIVILNEJ OCHRANY.

Obijekt nie je uréeny na ukrytie obyvatelov a potreby CO.

2.9. PROVIZORNA OCHRANA.

Nie je uvazovana.
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2.10. ZABEZPECENIE TELEV. PRISTUPU.

Nie je uvazovany.

2.11. URCENIE OCHRANYCH PASIEM.

Nevyzaduju sa (odstupy - poziarna ochrana vid projekt poZiarnej ochrany).

2.12. OPATRENIA ZABEZPECUJUCE SUBEZNU VYSTAVBU INYCH STAVIEB.
NevyZaduju sa.

2.13. HLUCNOST

Bez zmien.

3. Kanalizacia.
V aredly je vyrieS8enda kanalizacia funkéné bez zmien odvedend do dvoch Zimp. Kanalizacia napaja

vnutornu splaskovi vodu do jestvujlicej vodonepriepustnej Zumpy. DaZzdova voda je odvedena na
terén vyspadovany od budovy.

4. Zasobovanie vodou.
Vodovodna pripojka a rozvody st jestvujlice bez zmien. Na pozemku je vodomerna $achta

s vodomerom pri hranici pozemku. PoZiarne hydranty a rozvody poziarnej vody su jestvujlce bez
zmien — vid' PO.

5. Teplo a palivo.
Na vykurovanie priemyselnej budovy su navrhnuté:

- 4 teplovzdusnych plynovych ohrievacov MONZUN 15-Z-ZP so zmieSavacou komorou,
s uzavretou spalovacou komorou typu ,,C*, o vykone Q=11,3-15,6kW.

Odvod spalin bude zabezpeceny certifikovanym dymovodom DN8O cez strechu do vonkajsieho
prostredia.

V projekte je navrhnuta vyska osadenia ohrievac¢a cca 3m, (nesmie byt nizSie ako 2,2m).

Montaz teplovzdu$nych jednotiek je nutné previest'v silade s technologickym predpisom
vyrobcu.

UvaZovana spotreba plynu:

Zemny plyn bude vyuZivany pre Uéel vykurovania 15-Z-ZP so zmieSavacou komorou, s uzavretou
spalovacou komorou typu ,,C*, © vykone Q=11,6-156kW, Q=1,34-1,74m%h

Qmax= 4 x 1,74 = 6,96m%h
Redukovana spotreba plynu Qrea=4x 1,74 x0,8 =557m%h
Roéna spotreba zemného plynu

Vykurovanie haly 8627 m3/rok
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6. Elektricka energia.

Elektricka pripojka arealu je jestvujlica aj hlavné meranie. Instaluje sa nové energeticky tsporné
osvetlenie, napojenie novych vykurovacich telies a odsavacich zariadeni. Rozvody elektriky si CYKY
v uloZenych v Zlaboch a listach.

Napéfova slstava : 3+PEN,AC,50Hz,400 V/TN-C-S
InStalovany prikon : Pi=10 kW
Sugcinitel naroénosti : 05
Intenzita osvetlenia : 500 Ix
7. Plyn.

Vnutorny rozvod plynu je jestvujuci. Plynovodna pripojka , regulator STL, plynomer je jestvujlci.
Meracie a regulacné zariadenie je umiestnené v skrinke na hranici pozemku. Navrhnuty rozvod plynu
NTL sa napoji na jestvujuci rozvod plynu.

Uvazovana spotreba plynu:

Zemny plyn bude vyuzivany pre GCel vykurovania 15-Z-ZP so zmie$avacou komorou, s uzavretou
spalovacou komorou typu ,,C*, o vykone Q=11,6-15,6kW, Q=1,34-1,74m3h

Qmax=4x 1,74 = 6,96m%h
Redukovana spotreba plynu Qrea=4x 1,74 x 0,8 = 5,57m%h
Ro¢na spotreba zemného plynu

Vykurovanie haly 8627 m®/rok

8. Vetranie.

VYMENA VZDUCHU v miestnosti z hygienickej poZiadavky:
Vo vyrobnej hale a tdrzbe je navrhnuta 2-nasobna vymena vzduchu
PRIVOD VZDUCHU
V miestnosti vyroby a udrzby bude zabezpedeny vetracimi teplovzdudnymi jednotkami .
ODVOD VZDUCHU
-bude zabezpeeny axialnymi ventilatormi , umiestnenymi pod stropom.
MIESTNE ODSAVANIE
1, Zo zvarovacich miest a brasenia - je navrhnuty odsavaci systém , ktory pozostava
z filtraéného zariadenia ESM3000, Q=3000m3/h, 3kW, 400V, VZT potrubie a 3ks odsavacich ramien
DN160 s hubicou .

Filtracné zariadenie pracuje s obehovym — vnitornym vzduchom, ktory predisti s t¢innostou 99,7%
a naspéat vhana do miestnosti VZT potrubim a vyustkami.
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FILTRACNE ZARIADENIE pozostava z

- Kompaktny filter s ventilatorom, elektromotorom a automatickym
Cistiacim systémom.

- Vysoko vykonny ventilator z AL so spéatne zahnutymi lopatkami.

- Kazetové filtre $tandardne z polyesterovej tkaniny

- pre ¢astice velké 0,2 az 2 mikrometre, 99,7% Géinnost’

- Automatické jet-pulse gistenie

- Diferenény manometer

- 100 1 odpadova nadoba na kolieskach

- Hluénost mensia ako 70 dB

- Dodavané s filtrom stlaceného vzduchu a regulatorom tlaku

Kapacita (m3)..........ccceeune. 3000

Ventilator (kW).................. 3 kW

Filtracna plocha.................. 40 m2

Tiak (Pa)....ccoeveeeeeceeenen. 2 300

Rozmery......ccoovvcneviinincnnn, 840x800x2200mm (AxBxH)
Hluénost.........ccocoemiieeenenn. max 72 dB
Kontajner.........ccccecvnniennnn. 130 | na kolieskach

LV£: 1 T 258 kg

Odsavacie ramena budu ukonéené odsavacou hubicou a napojené na VZT potrubie vedené vedla
steny. Montaz filtratného zariadenia a odsavacich ramien zhotovit' v sulade s technologickym
predpisom vyrobcu. Filter je nutné pravidelne &istit, podfa predpisu vyrobcu..

ROZVOD POTRUBIA

Potrubie je navrhnuté kruhové SPIRO z ocelového pozinkovaného plechu, spajané spojkami. Spoje
potrubia budu utesnené paskou. Aby nedoslo k orosovaniu potrubia, potrubie bude opatrené
samolepiacou tepelnou izolaciou hr.15mms AL povrchom.

MontaZ VZT potrubia s protipoZiamymi opatreniami je nutné zhotovit' v stilade s STN 730872 !

Na potrubi budi osadené vyustky jednoradové do kruhového potrubia

NOVA C - 1-1200/100.
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ENERGETICKE PRIKONY

- 3ks Axialny ventilator Q=1000 — 2280 m¥h, 230V 3 x 160 = 480W

- filtrané zariadenie ESM 3000 3000w
SPOLU 3480 W

REGULACIA

Filtraéného zariadenia je automaticka.

9. Stavebné rieSenie.
9.1. Existujuci stav

Stavba je hala s murovanym obvodovym plastom. Hala ma rozmery 12,2x60,95 m a vysku 7,365
m. Strecha je sedlova s ocelovych véznikov s krytinou s VSZ plechov. V hale vstavana dvojpodlazna
administrativha ¢ast zo svetlou vy$kou 2,7 a 3 m. ZvySok haly ma svetli vysku 6 m. Za halou je
jednopodlazna pristavba 21,7 x 2,55 m s dvoma svetlymi vySkami 3 m a 5,9 m. Stavba je murovana
na pasovych zakladoch prestreSena ocelovymi krokvami upevnenymi na hale a poloZenymi na venci
pristavby. Stresna krytina je VSZ plech. Dalej pristavba dvojpodlaZna s nosnym stenovym systémom
a zelezobetonovym stropom a drevenou sedlovou strechou napojenou na jestvujucu strechu haly.
Strop nad 2.NP je sadrokarténovy pripevneny na drevené prvky krovu s vlioZenou tep. izolaciou.
Z&klady su pasové s monolitického Zelezobetdnu. DvojpodlaZzna €ast sa neriesi.

Stavba sa deli na dva objekty administrativny (riei sa z vlastnych zdrojov) a priemyselny.

9.2 Buracie prace

Administrativny objekt - nerieSena ¢ast’ - vlastné zdroje

Pri buracich pracach treba dodrZiavat pravidia BOZP. Pred realizovanim novych kon3trukcii a prvkov
bude treba vykonat nasledovné buracie prace :

- Demontaz existujuceho bleskozvodu.

- Demontovane klampiarskych prvkov na fasade (parapety, odkvapovy systém). Odkvapovy systém
sa po zatepleni osadi novy na pévodné miesto.

- Demontaz povodnych drevenych vyplni okien a dveri vratane ocelovych zarubni.

Demontaz stre$nej krytiny z vinitého plechu (predpoklada sa odstranenie z dévodu kordzia a porudch
s moZnym prieniku zrazkovych vad do zateplenia stropu).

Nie je sti¢ast’ projektu - vlastné zdroje.

Priemyselny objekt - rieSena cast’

Pri buracich pracach treba dodrziavat pravidla BOZP. Pred realizovanim novych konstrukcii a prvkov
bude treba vykonat nasledovné bliracie prace :

- Demontaz existujuceho bleskozvodu.

- Demontaz konstrukcii obmedzujlcich zateplovacie prace na fasade.
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- Demontovanie klampiarskych prvkov na fasade (parapety, odkvapovy systém). Odkvapovy systém
sa po zatepleni osadi novy na pévodné miesto upraveny o hribku zateplovacieho systému.

- Demontéz pdvodnych drevenych vyplni okien a dveri vratane ocelovych zarubni.

- DemontaZ strednej krytiny z vinitého plechu (predpokiada sa odstranenie z dévodu korézia a porich
s moznym prieniku zraZkovych vod do zateplenia stropu).

- Kompletna demontaz oplechovania $titového mdara.
- Rebrik - vylez na strechu demontovat - nain§talovat novy s ochrannym ko&om

- Odkop zeminy pre odkvapové chodniky z dunajského Strku do hibky cca 400 mm

9.3 Novy stav
Administrativny objekt - nerieSena ¢ast’ - vlastné zdroje.
VYPLNE OTVOROV

Drevené okna sa navrhuju vymenit za plastové s izolaénym dvojsklom a vnitorné plastové
komérkové parapetné dosky.

Nové dvere v obvodovej stene st navrhnuté plastové, ako piné a ¢iastoéne presklené. Brana bude
vysuvna roletova kovova s tepelnou izolaciou.

KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE

Namiesto odstranenych dazdovych zvod a Zlabov z pozinkovaného plechu sa namontuji nové na
pdvodné miesta. Na pdvodné miesto sa namontuje nova plechova krytina zo sendvitovych panelov
hrabky 120 mm tepelného izolantu PUR. K pévodnym plastovym i novoosadenym plastovym oknam
sa namontujt nove parapetné hlinikové dosky.

ZATEPLENIE STRECHY

Demontaz stre$nej krytiny z vinitého plechu a vyhotovenie stredného plasta zo sendvitovych panelov
stre$nych hrubky 120 mm - PUR (uchytenie na existujicu ocefovi konstrukciu prestresenia)

B stresny plast’

plechova krytina - vinity plech
(bude vymenena)

sendvi¢ovy panel 120 mm PUR

Nie je sicast’ projektu - vlastné zdroje.

Priemyselny objekt - rieSena cast’
ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA

Cely obvodovy plast je navrhované zateplit’ pouZitim kontaktného zateplovacieho systému na baze
polystyrénu s tepelnou izolaciou EPS 70 F pod pristreSkom a poziarne zabrany - pasy z MW
(detail vid' éast PO) o hr. 150 mm. Ostenia a nadprazia okennych a dvernych otvorov je potrebné
zateplit tepelnou izolaciou o hr. 30 mm. Sokel zateplit 350 mm nad Uroveii terénu tepelnou izolaciou
z extrudovaného polystyrénu, napr. Styrodur 2800 C, hr. 120 mm. Povrchovi tpravu zateplovacieho
systému bude tvorit tenkovrstva fasadna omietka.
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Zateplenie je mozné realizovat z réznych systémov (Weber, Baumit, Stomix ... ) ale vyluéne len ako
kompletny zateplovaci systém, kde st jednotlivé komponenty zostladené a certifikované vyrobcom.
Vzajomna kombinacia komponentov od dvoch rdznych vyrobcov nie je mozna!
$1 -~ STENA MUROVANA - ZATEPLENA NAD UROVNOU SOKLA

= NOVA OMIETKA INTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 25 mm

* POVODNE MURIVO TEHLOVE hr. 300 mm

* POVODNA OMIETKA EXTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 30 - 40 mm

= PENETRACIA

= LEPIACA MALTA hr. 5 mm

* TEPELNA IZOLACIA EPS 70 F/ MINERALNA VLNA, KOTVENA hr. 150 mm

= LEPIACA STIERKA + VYSTUZNA SIETKA hr. 3 mm

» PENETRACIA

» SILIKATOVA OMIETKA, SKRABANA hr. 2 mm

$2 - STENA MUROVANA - ZATEPLENA SOKEL

*  NOVA OMIETKA INTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 25 mm

= POVODNE TEHLOVE MURIVO RESP. BETONOVY ZAKLADOVY PAS

*  POVODNA OMIETKA EXTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 40 mm

=  PENETRACIA

= LEPIACA MALTA hr. 5 mm

»  TEPELNA IZOLACIA XPS (Styrodur 2800 C )/ MINERALNA VLNA hr. 120 mm

= LEPIACA STIERKA + PANCIEROVA VYSTUZNA SIETKA hr. 3 mm

*  PENETRACIA

= SILIKATOVA OMIETKA HYDROFOBNA, SKRABANA hr. 2 mm
V pripade vyskytu opadavajtcich, odlupujlcich gasti exteriérovej omietky, dutych &asti
zistenych poklepom, prip. zavlhnutych a bioticky napadnutych miest je potrebné vyblichat
omietku az na pévodné murivo. Pred zateplenim vykonat skisku pridrZnosti lepiacej hmoty

k podkladu. Casti muriva s odstranenou omietkou pred zateplenim vyspravit' jadrovou
omietkou.

Uvedene hrabky neboli zistovane, uvedené tdaje o hribke konstrukcii st predpokladané -
udaje od investora.

VYPLNE OTVOROV

Drevené okna sa navrhuju vymenit' za plastové s izolacnym dvojsklom a vnitorné plastové
komérkové parapetné dosky.



Administrativna a priemyselnd budova - rekondtrukcia LOKO TRANS SLOVAKIA sr.0. Strana 16 (celkom 16)

Nove dvere v obvodovej stene st navrhnuté plastové, ako piné a Giastogne presklené. Brana bude
vysuvna roletova kovova s tepelnou izolaciou.

KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE

Namiesto odstranenych dazdovych zvod a Zfabov z pozinkovaného plechu sa namontuju nové na
pbvodné miesta. Na pévodné miesto sa namontuje nova plechova krytina zo sendwichovych panelov
hribky 120 mm tepelného izolantu PUR. K pévodnym plastovym i novoosadenym plastovym oknam
sa namontujd nove parapetné hlinikové dosky.

ZATEPLENIE STROPOV

Bez Gprav.

C existujuci podhlad

mineralna vina 150 mm

vinity plech 50 mm

(bude zachovana)

Priestor vyroby B1.02. nema zateplenie stropu.

ZATEPLENIE STRECHY

Demontaz streSnej krytiny z vinitého plechu a vyhotovenie stre§ného plasta zo sendviCovych panelov
stre$nych hribky 120 mm - PUR (uchytenie na existujiicu ocelovi konstrukciu prestredenia).

B stresSny plast’
plechova krytina - vinity plech
(bude vymenena)
sendvicovy panel 120 mm PUR
ODKVAPOVE CHODNIKY
V mieste nespevnenych - zatravnenych miest okolo objektu sa vyhotovi odkvapovy chodnik z
dunajského Strku a zéhradnych beténovych obrubnikov. V mieste spevnenych ploch sa vyburany
beténovy okapovy chodnik nanovo vytvori.
OK — ODKVAPOVY CHODNIK SO STRKU / BETONOVY
= BETON/STRK FR. 16 -32 mm hr. 150 mm
= STRKODRVA HUTNENA FR. 16 -32 mm hr. 250 mm
= GEOTEXTILIA

= POVODNA ZEMINA

Pri realizacii vSetkych prac na stavbe je potrebné dodrziavat platné normy a predpisy, ktoré sa na
dané prace vztahuju. Vietky nejasnosti v projektovej dokumentacii ako aj mozné zmeny v navrhu je
potrebné prekonzultovat z autorom projektu.



