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(rieši sa celá)

cintorínska ulica

vjazd do arealu

hranica areálu

Pozn.
Ako podklad bola použitá katastrálne mapa a geometrický plán. Objekt je pripojený na inžinierske
siete, prípojky zostávajú bez zmien.
Objekt nemení pôdorysný tvar.

Neriešená časť -
už je čiastočne
zateplená
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2530/20

2530/20

Neriešená časť -
prístrešok nie je
a nebude
zateplený

nové výplne otvorov
nové zateplenie

nová strecha PUR 120 mm
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LOKO TRANS SLOVAKIA s.r.o.,Cintorínska 57,
Šurany, parc.č. 2530/20,2
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S1
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konštrukcie, murivo existujúce

kontaktný zateplovací systém ETICS - polystyrén
EPS, XPS (soklová časť) hr. 150 mm

Legenda

búrané konštrukcie
výplne otvorov (okná dvere)
budú vymenené

S1 – STENA MUROVANÁ - ZATEPLENÁ NAD ÚROVŇOU SOKLA
 NOVÁ OMIETKA INTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 25 mm
 PÔVODNÉ MURIVO TEHLOVÉ hr. 300 mm
 PÔVODNÁ OMIETKA EXTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 30 - 40 mm
 PENETRÁCIA
 LEPIACA MALTA hr. 5 mm
 TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 70 F/ MINERÁLNA VLNA viď.-PO pásy, KOTVENÁ hr. 150 mm
 LEPIACA STIERKA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA hr. 3 mm
 PENETRÁCIA
 SILIKÁTOVÁ OMIETKA, ŠKRABANÁ hr. 2 mm

S2 – STENA MUROVANÁ - ZATEPLENÁ SOKEL 350 mm nad terén (od cca. -0,200) a 350 mm (od cca. -0,550)
pod terén

NOVÁ OMIETKA INTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 25 mm
PÔVODNÉ TEHLOVÉ MURIVO RESP. BETÓNOVÝ ZÁKLADOVÝ PÁS
PÔVODNÁ OMIETKA EXTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 40 mm
PENETRÁCIA
LEPIACA MALTA hr. 5 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS (Styrodur 2800 C )/ MINERÁLNA VLNA viď-PO, hr. 120 mm
LEPIACA STIERKA + PANCIEROVÁ VÝSTUŽNÁ SIEŤKA hr. 3 mm
PENETRÁCIA
SILIKÁTOVÁ/SILIKÓNOVÁ OMIETKA HYDROFÓBNA, ŠKRABANÁ hr. 2 mm

V prípade výskytu opadávajúcich, odlupujúcich časti exteriérovej omietky, dutých časti zistených poklepom, príp.
zavlhnutých a bioticky napadnutých miest je potrebné vybúchať omietku až na pôvodné murivo. Pred zateplením
vykonať skúšku prídržnosti lepiacej hmoty k podkladu. Časti muriva s odstránenou omietkou pred zateplením
vyspraviť jadrovou omietkou.
Uvedené hrúbky neboli zisťované, uvedené údaje o hrúbke konštrukcií sú predpokladané - údaje od investora.

OK – ODKVAPOVÝ CHODNÍK SO ŠTRKU / BETÓNOVÝ - PRI SPEVNENEJ PLOCHE
BETÓN / ŠTRK FR. 16 -32 mm hr. 150 mm
ŠTRKODRVA HUTNENÁ FR. 16 -32 mm hr. 250 mm
GEOTEXTÍLIA
PÔVODNÁ ZEMINA
( + po obvode obrubník)

zamurovanie otvorov

A existvujúca betónová podlaha
(zostáva pôvodná)

B plechová krytina - vlnitý plech
(bude vymenená)
sendwichový panel 120 mm PUR

C existujúci podhľad
minerálna vlna  150 mm
vlnitý plech  50 mm
(bude zachovaná)
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 1 : 100

1.NP - nový stav
1

Výkaz miestností 1.NP

C.M. Názov Plocha Účel
1.01 Chodba 10.42 m² administratíva
1.01a Chodba 6.53 m² administratíva
1.02 Kancelária 16.18 m² administratíva
1.03 Kancelária 34.65 m² administratíva
1.04 Sklad 33.15 m² administratíva
1.04a Sklad 12.60 m² administratíva
1.05 Archív - sklad 7.24 m² administratíva
1.06 Rokovacia miestnosť 12.09 m² administratíva
1.07 Prediseň WC 3.27 m² administratíva
1.08 WC M 4.97 m² administratíva
1.11 WC Ž 4.29 m² administratíva
1.12 Spisovňa 27.50 m² administratíva
1.13 Kotolňa 4.68 m² administratíva
1.14 Údržba 20.96 m² administratíva
1.15 Údržba 12.92 m² administratíva
1.16 Údržba 6.49 m² administratíva
1.17 Údržba 4.43 m² administratíva
1.18 Údržba 150.80 m² administratíva
1.19 Sklad farieb 33.47 m² administratíva
1.20 Dielňa 20.47 m² administratíva
1.21 WC Dielňa 1.64 m² administratíva
administratíva: 21 428.75 m²
B1.01 Výroba 208.80 m² výroba
B1.02 Výroba 137.46 m² výroba
B1.03 Montáž - prístrešok 36.80 m² výroba
výroba: 3 383.06 m²

811.80 m²

 1 : 100

Rez 2
3  1 : 100

Rez 3
4

Dvere – nové - výkaz

Family
Označení

typu Typ Sirka Vyska Poschodie Pocet
M_Výsuvné,sekčné D03 3300 x 3500 mm 3300 3500 1.NP 2
Dvere D04 900x2000 personalny vstup k D03 900 2000 1.NP 2
Celkový součet:: 4 4

Okná – nové = burané- výkaz
Family Označení typu Typ Sirka Vyska Parapet Plocha okna Poschodie Pocet Otvarave Sklopne

Okno_dvojkridlove O1 2400/900 2400 900 2.16 m² 24 Ano Ano
Okno_dvojkridlove 24

24

Výkaz zateplenie
Typ Plocha Objem Označení

zateplenie 150mm 430.31 m² 64.43 m³ zateplenie
zateplenie 150mm: 3 430.31 m² 64.43 m³
Celkový součet:: 3 430.31 m² 64.43 m³

Strecha nová = búrana
Popis Plocha Označenie

Plechová strecha - krytina 408.14 m² B
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Brány vybúrané = nové !!!

nový rebrík s košom
pôvodný vybúrať

nové výplne otvorov
nové zateplenie

nová strecha PUR 120 mm

konštrukcie, murivo existujúce

kontaktný zateplovací systém ETICS - polystyrén
EPS, XPS (soklová časť) hr. 150 mm

Legenda

búrané konštrukcie
výplne otvorov (okná dvere)
budú vymenené

S1 – STENA MUROVANÁ - ZATEPLENÁ NAD ÚROVŇOU SOKLA
 NOVÁ OMIETKA INTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 25 mm
 PÔVODNÉ MURIVO TEHLOVÉ hr. 300 mm
 PÔVODNÁ OMIETKA EXTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 30 - 40 mm
 PENETRÁCIA
 LEPIACA MALTA hr. 5 mm
 TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 70 F/ MINERÁLNA VLNA viď.-PO pásy, KOTVENÁ hr. 150 mm
 LEPIACA STIERKA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA hr. 3 mm
 PENETRÁCIA
 SILIKÁTOVÁ OMIETKA, ŠKRABANÁ hr. 2 mm

S2 – STENA MUROVANÁ - ZATEPLENÁ SOKEL 350 mm nad terén (od cca. -0,200) a 350 mm (od cca. -0,550)
pod terén

NOVÁ OMIETKA INTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 25 mm
PÔVODNÉ TEHLOVÉ MURIVO RESP. BETÓNOVÝ ZÁKLADOVÝ PÁS
PÔVODNÁ OMIETKA EXTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 40 mm
PENETRÁCIA
LEPIACA MALTA hr. 5 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS (Styrodur 2800 C )/ MINERÁLNA VLNA viď-PO, hr. 120 mm
LEPIACA STIERKA + PANCIEROVÁ VÝSTUŽNÁ SIEŤKA hr. 3 mm
PENETRÁCIA
SILIKÁTOVÁ/SILIKÓNOVÁ OMIETKA HYDROFÓBNA, ŠKRABANÁ hr. 2 mm

V prípade výskytu opadávajúcich, odlupujúcich časti exteriérovej omietky, dutých časti zistených poklepom, príp.
zavlhnutých a bioticky napadnutých miest je potrebné vybúchať omietku až na pôvodné murivo. Pred zateplením
vykonať skúšku prídržnosti lepiacej hmoty k podkladu. Časti muriva s odstránenou omietkou pred zateplením
vyspraviť jadrovou omietkou.
Uvedené hrúbky neboli zisťované, uvedené údaje o hrúbke konštrukcií sú predpokladané - údaje od investora.

OK – ODKVAPOVÝ CHODNÍK SO ŠTRKU / BETÓNOVÝ - PRI SPEVNENEJ PLOCHE
BETÓN / ŠTRK FR. 16 -32 mm hr. 150 mm
ŠTRKODRVA HUTNENÁ FR. 16 -32 mm hr. 250 mm
GEOTEXTÍLIA
PÔVODNÁ ZEMINA
( + po obvode obrubník)

zamurovanie otvorov
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1.NP - pôvodný stav +
búranie1
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konštrukcie, murivo existujúce

kontaktný zateplovací systém ETICS - polystyrén
EPS, XPS (soklová časť) hr. 150 mm

Legenda

búrané konštrukcie
výplne otvorov (okná dvere)
budú vymenené

S1 – STENA MUROVANÁ - ZATEPLENÁ NAD ÚROVŇOU SOKLA
 NOVÁ OMIETKA INTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 25 mm
 PÔVODNÉ MURIVO TEHLOVÉ hr. 300 mm
 PÔVODNÁ OMIETKA EXTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 30 - 40 mm
 PENETRÁCIA
 LEPIACA MALTA hr. 5 mm
 TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 70 F/ MINERÁLNA VLNA viď.-PO pásy, KOTVENÁ hr. 150 mm
 LEPIACA STIERKA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA hr. 3 mm
 PENETRÁCIA
 SILIKÁTOVÁ OMIETKA, ŠKRABANÁ hr. 2 mm

S2 – STENA MUROVANÁ - ZATEPLENÁ SOKEL 350 mm nad terén (od cca. -0,200) a 350 mm (od cca. -0,550)
pod terén

NOVÁ OMIETKA INTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 25 mm
PÔVODNÉ TEHLOVÉ MURIVO RESP. BETÓNOVÝ ZÁKLADOVÝ PÁS
PÔVODNÁ OMIETKA EXTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 40 mm
PENETRÁCIA
LEPIACA MALTA hr. 5 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS (Styrodur 2800 C )/ MINERÁLNA VLNA viď-PO, hr. 120 mm
LEPIACA STIERKA + PANCIEROVÁ VÝSTUŽNÁ SIEŤKA hr. 3 mm
PENETRÁCIA
SILIKÁTOVÁ/SILIKÓNOVÁ OMIETKA HYDROFÓBNA, ŠKRABANÁ hr. 2 mm

V prípade výskytu opadávajúcich, odlupujúcich časti exteriérovej omietky, dutých časti zistených poklepom, príp.
zavlhnutých a bioticky napadnutých miest je potrebné vybúchať omietku až na pôvodné murivo. Pred zateplením
vykonať skúšku prídržnosti lepiacej hmoty k podkladu. Časti muriva s odstránenou omietkou pred zateplením
vyspraviť jadrovou omietkou.
Uvedené hrúbky neboli zisťované, uvedené údaje o hrúbke konštrukcií sú predpokladané - údaje od investora.

OK – ODKVAPOVÝ CHODNÍK SO ŠTRKU / BETÓNOVÝ - PRI SPEVNENEJ PLOCHE
BETÓN / ŠTRK FR. 16 -32 mm hr. 150 mm
ŠTRKODRVA HUTNENÁ FR. 16 -32 mm hr. 250 mm
GEOTEXTÍLIA
PÔVODNÁ ZEMINA
( + po obvode obrubník)

zamurovanie otvorov

okná a brány (dvere) ako v
novom stave - budú
vymenené

okná ako v
novom stave -
budú vymenené

nový otvor

A existvujúca betónová podlaha
(zostáva pôvodná)

B plechová krytina - vlnitý plech
(bude vymenená)
sendwichový panel 120 mm PUR

C existujúci podhľad
minerálna vlna  150 mm
vlnitý plech  50 mm
(bude zachovaná)
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Rez 2 – existujúci stav +
buranie2

 1 : 100

Rez 3 – existujúci stav +
buranie3
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konštrukcie, murivo existujúce

kontaktný zateplovací systém ETICS - polystyrén
EPS, XPS (soklová časť) hr. 150 mm

Legenda

búrané konštrukcie
výplne otvorov (okná dvere)
budú vymenené

S1 – STENA MUROVANÁ - ZATEPLENÁ NAD ÚROVŇOU SOKLA
 NOVÁ OMIETKA INTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 25 mm
 PÔVODNÉ MURIVO TEHLOVÉ hr. 300 mm
 PÔVODNÁ OMIETKA EXTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 30 - 40 mm
 PENETRÁCIA
 LEPIACA MALTA hr. 5 mm
 TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS 70 F/ MINERÁLNA VLNA viď.-PO pásy, KOTVENÁ hr. 150 mm
 LEPIACA STIERKA + VÝSTUŽNÁ SIEŤKA hr. 3 mm
 PENETRÁCIA
 SILIKÁTOVÁ OMIETKA, ŠKRABANÁ hr. 2 mm

S2 – STENA MUROVANÁ - ZATEPLENÁ SOKEL 350 mm nad terén (od cca. -0,200) a 350 mm (od cca. -0,550)
pod terén

NOVÁ OMIETKA INTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 25 mm
PÔVODNÉ TEHLOVÉ MURIVO RESP. BETÓNOVÝ ZÁKLADOVÝ PÁS
PÔVODNÁ OMIETKA EXTERIÉROVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ hr. 40 mm
PENETRÁCIA
LEPIACA MALTA hr. 5 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS (Styrodur 2800 C )/ MINERÁLNA VLNA viď-PO, hr. 120 mm
LEPIACA STIERKA + PANCIEROVÁ VÝSTUŽNÁ SIEŤKA hr. 3 mm
PENETRÁCIA
SILIKÁTOVÁ/SILIKÓNOVÁ OMIETKA HYDROFÓBNA, ŠKRABANÁ hr. 2 mm

V prípade výskytu opadávajúcich, odlupujúcich časti exteriérovej omietky, dutých časti zistených poklepom, príp.
zavlhnutých a bioticky napadnutých miest je potrebné vybúchať omietku až na pôvodné murivo. Pred zateplením
vykonať skúšku prídržnosti lepiacej hmoty k podkladu. Časti muriva s odstránenou omietkou pred zateplením
vyspraviť jadrovou omietkou.
Uvedené hrúbky neboli zisťované, uvedené údaje o hrúbke konštrukcií sú predpokladané - údaje od investora.

OK – ODKVAPOVÝ CHODNÍK SO ŠTRKU / BETÓNOVÝ - PRI SPEVNENEJ PLOCHE
BETÓN / ŠTRK FR. 16 -32 mm hr. 150 mm
ŠTRKODRVA HUTNENÁ FR. 16 -32 mm hr. 250 mm
GEOTEXTÍLIA
PÔVODNÁ ZEMINA
( + po obvode obrubník)

zamurovanie otvorov
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žlaby D 240 mm - polkruhové

odpadové rúry D 120 mm

žlaby D 240 mm - polkruhové
odpadové rúry D 120 mmodpadové rúry D 120 mmodpadové rúry D 120 mm

odpadové rúry D 120 mm

rebrík - nový s košom

pozn. dažďové vody sú a budu odvedené na terén investora.

oplechovanie štítového múra

odpadové rúry D 120 mm

žlaby D 240 mm - polkruhové

1000

nové výplne otvorov
nové zateplenie
nová strecha PUR 120 mm

nová strecha PUR 120 mm
rieši sa bleskozvod
riešia sa nové klampiarske prvky na strechenová strecha PUR 120 mm

nie je predmetom projektu
z vlastných zdrojov
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